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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERo cERo NUEVE GUIoN Do$ MIL VEINnoÓs
'24221.-En el municipio de San Rafael Píe de la Cuesta, departamento de San Marcos, el día

de diciembre del año dos mil veintidós, NOSOTROS: PABLO ARTURO CORDOVA
de cuarenta y dos (42) años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, me

con el Documento Personal de ldentificación (DPl) con Código Único de ldentificación
número mil novecientos noventa y cinco; espacio, ochenta y cinco mil ochocientos

y siete; espacio, mil doscientos once (1995 85857 1211) emitido por el Registro
Nacional de las Personas (RENAP) con sede en el mun icipio de San Rafael Pie de la Cuesta

de San Marcos, actúo en mi calidad de GERENTE MUNICIPAL yen
REPRESENTACIÓN dE IA MUNICTPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, lo cual acredito con a) Certificación del Acta de
Nombramiento nÚmero cero cinco guión dos mil veinte (05-2020), punto Sexto, de fecha quince
(15) de enero de dos mil veinte (2020) del libro número sesenta y ocho (6s) de actas de hojas
móviles de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, b) punto segundo de la Resolución de
Alcaldía Municipal No. 15-2022 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós (19-12-
2022). Señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones el Edificio de la Municipalidad
de San Rafael Pie de la Cuesta departamento de San t\ilarcos, oficina de la Gerencia tVlunicipal,
en adelante denominado "LA MUNICIPALIDAD"; y por otra parte El señor: UDIN GEANCARLO
MERIDA MAURICIO, de veintiún (21) años de edad, soltero, guatemalteco, constrLtctor,
originario del municipio de Esquipulas Palo Gordo, del Departamento de San Marcos, con
domicilio en el departamento de San Marcos, con residencia y domicilio fiscal en Cantón
Bethania, Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos, se identifica con el Documento
Personal de ldentificación CUI Número dos mil ochocientos cincuenta y cuatro espacio, cero
cinco mil noventa y ocho espacio, un mil doscientos veintisiete (2854 05ogg 1227) Extendido por
EI Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; Actuando como
Propietario y representante legal de la Empresa coNSTRUcToRA MERIDA u D J, catidad que
acredita con la patente de comercio de Empresa, del Registro Mercantil de Guatemala, de fecha
dos de julio de dos mil diecinueve, {02-07-2019), con número de Registro, ochocientos treinta y
siete mil quinientos ochenta y nueve (837589), folio seiscientos cincuenta y seis (656), del libro
un mil eincuenta y dos (1052) categoría única, con dirección comercial ubicada en Cantón
Bethania, Esquipulas Palo Gordo, departamento de San Marcos; lugar que señala para recibir
notificaciones, con nÚmero de precalificado Registro nueve mil quinientos cincuenta y tres
(9553)' del Registro General de Adquisiciones del Estado, según resolución No. 202296492, de
fecha veintiuno de abril de dos mil veintidós, número de ldentificación tributaria ciento cuatro
millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos treÍnta y nueve (104987839) y en to
sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA,; para dejar constancia de lo siguiente: Ambos
comparecientes otorgantes manifestamos hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos
civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley y a
nuestro juicio para el otorgamiento del presente CoNTRATO DE EJEcuctóN DE oBRA O
PROYECTO; del evento denominado "MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BETHEL SAN
RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS", ajustándolo a las cláusulas siguientes:--__
PRIMERA. BASE LEGAL. EI presente contrato se suscribe con fundamento en el artÍculo 4z de
la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57'92 y su Regramento Acuerdo Gubernativo 122-

v su Reforma 147-2021, ambos del Congreso de la República de Guatemala, punto quinto
del icación número cero siete guión dos mil veintidós (07_2022), Resolución deAlcaldía No. 1 aprobació n de Adjudicación número cero siete guión dos milveintidós (07-
2022), de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós; y Con stancia de Guatecompras,
NOG, 18641385 de la pub licación del Concurso; CUENTADANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS NUMERO T3-12-11
de la Contraloría General de Cuentas.
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OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a ejecutar para la Municipalidad

San Rafael Pie de la Cuesta, del Departamento de San Marcos, El proyecto denominado

ENTO CALLE COLONIA BETHEL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN

, de este municipio de San RafaelPie de la Cuesta, departamento de San Marcos, y
irá con las especificaciones y requerimientos contenidos en el estudio y planificación

borados por el lngeniero Civil Henry Andrés Galdámez Monzón, Colegiado número 19,407.

que sumados ascienden a la cantidad total de
MrL OCHOCTENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (O, 441,860.001
TERPERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: La municipalidad como LA

UNIDAD RESPONSABLE DE l-A EJECUCIÓN; conviene el pago a El Contratista por la Cantidad
de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES
EXACTOS (Q.441,860.00), con fondos Extraordinarios delConsejo Depártamentalde Desarrollo

-CODEDE- según Convenio No. 72-JLVL-2A22- EXTRAORDINARIO, pago que se realizará de
la siguiente forma: a).- Un anticipo del veinte por ciento (20 o/o) que equivale a la cantidad de
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS QUETZAI-ES EXACTOS

i (Q. 88,372.00), después de firmar, timbrar y autenticar el presente contrato y presentar a la
Dirección Municipalde Planificación (DMP), dentro del plazo rnáximo de quince días (15) hábiles,
los siguientes documentos: 1) fianza en originala favor de la Municipalidad de San Rafael Pie de
la Cuesta, San Marcos, de Anticipo y Cumplimiento conforme lo establecen los artículos 65 y 66
de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 51, 55 y 59 de su Reglamento; 2) Certificación en
original del documento que resuelve aprobar el presente contráo por la autoridad competente,
conforme lo establece el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus Reformas; 3) Constancia del envío del presente contrato a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Gontratos de la Contraloría General de Cuentas, conforme lo establece elAcuerdo
número A-038- 2016, del Contralor General de Cuentas; 4) Libro de Bitácorá para el controlde la

de la obra objeto del presente contrato, conforme lo establece el artículo 27 fiteral l) del
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; 5) plan o programa de

inverslón del Anticipo elaborado por el contratista, conforme lo establece el artículo 51 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; 6) Certificación en original
de la resolución que aprueba el Plan o Programa de lnversión delAnticipo, conforme lo establece

rJ

No. DESCRIPCÉN CANTIDAD
UNIDAD

DE
MEDIDA

PREGIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAI.

630.00 M2 o. 14.00 o. 8,820.001 Trabajos preliminares

2
Corte nivelación y compactación de
la sub-rasante natural 630.00 M2 0. 95.00 a. 59,850.00

o. 105.00 o. 66,150.003
Colocación, nivelación y
compactación de la base granular de
0.15 metros

630.00 M2

300.00 ML 0. 185.00 o. 55,500.00
4 Bordillo de concreto tipo 2,500 PSI

de 0.10x0.40 metros

Q. 196,560.005 Adoquinado 280 kg/cm2 630.00 M2 0. 312.00
o Llaves de confinamiento 62.00 ML o. 174.OO o. 10,788.00

7
Remates laterales de 0.10x0.20m.
concreto 210kglcm2 o. 8e.00 o, 26,700.00300.00 ML

I Reubicación y remozamiento de
tubería de agua potable 150.00 ML 0. 88.00 o. 13,200.00

I Medidas de mitigación ambiental 441.00 Arboles o. 6.00 a. 2,&16.00
10 Limpieza final 1.00 Unidad o. 1,646.00 a. 1,646.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 441,860.00a.
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51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; y 7)
en original del acta de inicio de la obra respectiva; b) La municipalidad podrá

pagos parciales a "EL CONTRATISTA" contra estimaciones periódicas de trabajo
y aceptado por el supervisor municipal de obras, las que podÉn efectuarse

almente de acuerdo con las estipulaciones pactadas y lo que preceptúa el artículo 59 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 52 de su Reglamento. Todos los pagos se efectuaran en
quetzales moneda nacional. GUARTA: MATERIALES, TRANSPORTE Y MAQUINARIA. Todos
los materiales, el transporte y maquinaria necesaria para ejecutar los renglones de trabajos
indicados en la cláusula segunda del presente contrato, serán proporcionados por "EL
CONTRATISTA". S¡ "EL CONTRAT¡STA", que contraviniendo total o parcialmente el contrato

a "LA MUNICIPALIDAD" Variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será
sancionado con una multa del cien por ciento (100o/o) del valor que represente la parte afectada

negociación; Conforme lo establece el artículo 86 de la Ley de contrataciones del Estado.
QUINTA: PLAZO CONTRACTUAL. 'EL CONTRATISTA'. Se compromete a finalizar
completamente los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de noventa días (90)
CALENDARIO, o tres meses, Plazo que inicia a partir de la fecha de la suscripción de la
respectiva acta de inicio de la obra. El Retraso en la entrega de la obra contratada por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", se sancionará con el pago de una multa entre el uno (1) y
cinco (5) por millar del monto de la obra, que no se haya ejecutado oportunamente, a partir de la
fecha convenida para la entrega total de Ia obra, conforme lo establece el artículo 62 Bis del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 172-2Q17.

SEXTA: SUSCRIPCION DEL ACTA DE lNlClO. "EL CONTRATISTA", se compromete a iniciar
la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato en un plazo máximo de quince días (15)
hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato SEPTIMA: UNICA
PRÓRROGA CONTRACTUAL. La prónoga del plazo contrac{ual podrá ser convenida de
mutuo acuerdo mediante aceptación escrita de ambas partes, ya sea por solicitud de "LA

MUNICIPALIDAD' o por solicitud de'EL CONTRATISTA", en ambos casos deberá justificarse la

necesidad, procedencia y conveniencia de la misma. A la prórroga le serán aplicadas las

disposiciones relativas a la suscripción y aprobación del Contrato, debiendo prorrogarse las
garantías correspondientes, conforme lo requiere el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 43 de su Reglamento Reformado. OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. a)

El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos a entera sujeción de disposiciones
especiales, requerimientos o especificaciones de la municipalidad, estudio y planificación, y al

contenido del presente instrumento legal. El Contratista deberá revisar cuidadosamente los
.;., docu mentos contractuales y señalar cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que

ellos observare, a éste respec{o deberá formular consultas y observaciones del caso por lo
con quince días antes de efectuar el trabajo que pueda resultar y será por escrito, b) El

Contratista se obliga a pagar la cuota laboraly patronal de él y sus trabajadores ante el lnstituto
de Seguridad Social, así como el impuesto al valor agregad'o y otros de ser necesarios. El

Contratista se obliga a presentar toda la colaboración necesaria así como la inforrnación en las

supervisiones que deberá realizar la municipalidad o persona nombrada para el efecto, y otra

institución de Gobierno. NOVENA: PROHIBICIONES. Le queda prohibido a ElContratista ceder
los derechos provenientes de éste instrumento. DECIMA: FIANZ,A,S, El Contratista se
compromete a presentar a favor de la municipalidad las siguientes fianzas: 1) Fianza-de

con base en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado, y 55 del
Reg como requisito previo para Ia aprobación del presente contrato en una institución
debidamente autorizada, la misma será equivalente al diez por ciento del monto total del
contrato que garantizará con el diez por ciento el pago de los salarios y prestaciones laborales a
los trabajadores incluyendo cuotas patronales establecidas en la ley y con el noventa por ciento

el cumplimiento del contrato de acuerdo a las especificaciones, plazos y demás documentos
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UERO DE CONTRATOS DE E'ECUCTÓN DE OBRAS

, así como la ejecución de la obra en el plazo estipulado. 2) Fianza de anticipo,
base en elArtículo, 58 y 66, de la Ley de Contrataciones del Estado, 51 del Reglamento; y

términos indicados en la cláusula tercera de éste contrato. 3) Fianza de Saldos
con base en el artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, que deberá otorgar

simultáneamente con la de conservación de la obra o calidad como requisito previo para la

recepción de la obra, 4) Fianza de Gonseruación la obra o calidad de funcionamiento, ésta

fianza será igual a un valor del quince por ciento del valor original del contrato como requisito
prevío para la recepción de la obra que cubra el valor de las reparaciones o fallas o

desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad y
estará vigente por dieciocho meses contados a partir de la recepción de la obra, DECIMA

RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO. EI Contratista dará aviso a la
municipalidad, cuando la obra esté terminada, la municipalidad; hará la inspección final dentro
deltérmino de quince días a partir de la recepción del avíso si hubiere partes de la obra que no
se ajustan a los planos, notificará por escrito a El Contratista sobre los defectos existentes para
que proceda a corregirlos si los trabajos estuvieren ejecutados satisfactoriamente la

municipalidad dentro del término de tres días contados a partir de la fecha que termine la
insperción final rendirá el informe respectivo para suscribir el Acta de recepción definitiva de la
obra. DECIMA SEGUNDA: "EL CONTRATISTA", se compromete al pago de su pnopia

Supervisión del Proyecto, sin interferir en la Supervisión de "LA MUNICIPALIDAD". DECIMA
TERQERA: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente en que cualquier
diferencia, reclamación o controversia que surgieren dentro de las partes derivadas del presente
contrato serán resueltas directamente con carác{er conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a
un acuerdo de las cuestiones o problemas a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del
tribunal competente. El Contratista declara que no se encuentra comprendido enr las limitaciones
contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de Contrataciones del Estado. DECIMA
CUARTA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, el Contratista, manifiesto que conozco las
penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo lll del
Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente
conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación
en el Sistema de Guatecompras. DECIMA QUINTA.: El Contratista queda obligado a la efectiva
inclusión y aplicación de las medidas de mitigación o reducción de riesgo resultado de Ia
aplicación del "Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de lnversión Pública -AGRIP".
DECIMA SEXTA: El Contratista o la Empresa Constructora, se compromete a cumplir los
requerimientos y compromisos ambientales durante la ejecución, específicamente los numerales
romanos: l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVl, XVll, Xvlll, del lnstrumento
Ambiental, según expediente EAI guión E guión Un mil seJecientos setenta guión dos mil
veintidós (EA!-E-1770-2022\, Resolución cero cero cinco mil ciento veirüi$is guión dos mil

¡veintidós diagonal DCN diagonal RABR diagonal jncr (005126-ZO22IDCNIRABR/jncr-. DE9IMA
ACEPTACION DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas la

nicipalidad y el Contratista aceptamos y firmamos el presente contrato, el que fue leído
por los otorgantes y bien enterados de su contenido, valides y efectos legales lo
aceptamos y en constancia se firma en el respectivo tibro de Contratos

por la Contraloría General de Cuentas; debiéndose extender las Certificaciones
en hojas útiles de papel bond membretado tamaño oficio, originaly copias
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DE LEGALZACÉru DE FIRMAS: En el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta del
departamento de San Marcos, hoy veinte de diciembre del año dos mil veintidós, como Notario
DOY FE, que las firmas que anteceden a la presente ac{a son auténticas por haber sido puestas
el día de hoy en mi presencia por: PABLO ARTURO CÓRDOVA WUG, y UDIN GEANCARLO
MER|DA MAUR¡CIO, quienes se identifican con el Documento Personal de ldentificación -DPl-
Código Único de ldentificación -CUl- número: mil novecientos noventa y cinco; espacio, ochenta
y cinco mil ochocientos cincuenta y slete; espacio, mil doscientos once (1995 85857 1211), y;
CUI Número dos mil ochocientos cincuenta y cuatro espacio, cero cinco mil noventa y ocho
espacio, un mil doscientos veintisiete (2854 05098 1227), extendidos por el Registro Nacional de
las Personas -RENAP-, de la República de Guatemala respectivamente, que calzan, AL
CoNTRATO ADMINISTRAT|VO NUMERO CERO NUEVE GUTON DOS MtL VEINT|DÓS (09-
2022), para la Ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO GALLE COLONIA BETHEL SAN
RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS", SNIP 300348 quienes vuelven a firmar
nuevamente la presente acta de legalización juntamente con el Suscrito Notario, que de todo lo
relacionado DA FE.
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